

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: **Zemplínske múzeum Michalovce**
(kultúrne zariadenie KSK, zriadené rozhodnutím č. 2023/2009-RU18/81111)

Sídlo: **Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: Mgr. Maroš Demko, riaditeľ ZM
IČO: 312 977 49
DRČ: 2020747850
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0018 5094
Kontaktné osoby: Mgr. Maroš Demko – vo veciach zmluvných
PhDr. Lýdia Gačková – vo veciach realizačných
(tel.: 0905 239 470)

d ďalej len „zhotoviteľ“

a

Objednávateľ: **Proenergs, s.r.o. , P r e š o v**

Sídlo: K Surdoku 8434, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Jaroslav Halečka, konateľ spoločnosti
IČO: 36693481
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2943006490/1100
Kontaktné osoby: Gabriel Krescanko
(tel.: +421 908 961 132, email: technik2@proenergs.sk)

d ďalej len „objednávateľ“

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby **„Kapušany – úprava VN293 od VN293_81 – VN293_110 v k. ú. Kapušany**. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia č. KPUPO-2017/13396-3/46076/HM zo dňa 14. júna 2017 oprávnenou právnickou osobou – zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou podľa par. 35a pamiatkového zákona.

2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR.

3. Archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

a) **1. etapa výskumu**

Cieľom výskumu bude lokalizovať, preskúmať a zdokumentovať na plochách ohrozených stavbou predpokladané archeologické nálezy a hnutelné pamiatky následne vyzdvihnúť v rozsahu navrhovaných zemných zásahov. Na ploche evidovaného archeologického náleziska (*územie medzi polohou Nad liehovarom až po V úbočie hradného vrchu*) bude pôdny kryt na ploche pätiok pre podperné body odťažený zemným strojom. Na ostatných úsekoch stavby bude výskum realizovaný v priebehu samotných stavebných prác formou sledovania zemných zásahov pod úrovňou pôdneho krytu.

b) **2. etapa výskumu**

V prípade, že v 1. etape budú na ploche stavby **zistené archeologické objekty**, uskutoční sa následne 2. etapa výskumu. V jej priebehu bude realizovaný ručný odkryv archeologických objektov v celosti a súčasne ich grafická, fotografická a geodetická dokumentácia v zmysle platnej vyhlášky. Po skončení tejto etapy výskumu sa v prípade objavenia archeologických nálezov uskutoční ich základné ošetrovanie, konzervovanie, dokumentovanie a prípadná rekonštrukcia. Bude spracovávaná terénna dokumentácia výskumu, vyhodnocované výsledky archeologického výskumu a vypracovávaná záverečná výskumná dokumentácia.

Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s predmetným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemkoch, na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou
- b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu podľa § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. a odovzdať ju KPÚ Prešov, lehotu na odovzdanie VD určil KPÚ Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu

2. Povinnosti objednávateľa:

- a) počas archeologického výskumu bude objednávateľ spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických nálezov

- b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečí:
- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí
 - povolenie vstupu na plochu stavby počas doby trvania výskumu
 - poskytnutie situácií a plánov
 - mechanizmu na zemné práce – bager s plochou (bezzubou) svahovacou lyžicou
 - poskytnutie pracovnej sily (pre kopáčske práce) počas prípadnej realizácie 2. etapy výskumu v počte 4 robotníci
 - geodetické zameranie výsledkov výskumu
- c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho výskumu pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch

Čl. III. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena:

a) Cena za realizáciu archeologických prác v rámci 1. etapy archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: **1 000, - Eur**

V cene je zahrnutý aj výskum na ploche 4 pätiiek, ktorý sa bude realizovať v priebehu 1. etapy.

V prípade, že výskum v 1. etape bude negatívny, je v cene zahrnuté aj spracovanie záverečnej výskumnej dokumentácie.

b) Cena za prípadnú 2. etapu archeologického výskumu na zostávajúcich plochách pätiiek bude vypočítaná **iba podľa skutočne odpracovaných a objednávatelom potvrdených hodín** v kategórií:

odborný pracovník – archeológ 10,00 Eur/hod. technický pracovník 6,- Eur/hod.

Táto etapa výskumu sa bude realizovať iba v prípade objavenia sa archeologických objektov počas 1. etapy.

2. Platobné podmienky:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za 1. etapu výskumu do 15 dní od jej ukončenia na základe predloženej faktúry.
- b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu uhradí objednávatel zhotoviteľovi do 15 dní od ukončenia terénnej časti výskumu na základe predloženej faktúry.

Čl. IV. Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t.j. porušenia ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá je nimi vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Michalovciach, dňa 08.03.2018

V Prešove, dňa 09.03.2018

