Priloha &. 4

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumenticie s podrobnost’ou realizaénej dokumenticie
stavby (DRS) a na vykon autorského dozoru (AD) pre: ,,I1. etapa rekonitrukcie hlavného
kastiel'a Zemplinskeho mizea v Michaloveiach*

Cislo ob_icdnévatcl’a:é (,‘/m,/,g

Cislo zhotovitela: 201 {0 2:11

uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorgich

predpisov (dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:

zastiipeny:

Osoby opravnené na rokovanic
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu/IBAN:
1CO:

DIC:

Tel./Fax:

(d’alej len ,objedndvatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidla:
Pravna forma:

Osoby opravnené na
rokovanie:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

1ICO:

DIC:

Tel./Fax:

(dalej len .zhotovitel™)

medzi zmluvnymi stranami

Zemplinske mizeum v Michaloveiach
Kostolné namestie ¢.1, 071 01 Michalovee
prispevkova organizacia Kosického samospravneho kraja

Mer. Maros Demko, riaditel’ mizea

Mgr. Maro§ Demko riaditel’ mizea
Mgr. Tibor Tabak, manazér mizea

statna pokladnica

SK28 8180 0000 0070 0018 5094
31297749

2020747850

056/6441093

BOSKOYV s.r.o.

Myslina 15, 066 01 Humenné

Spolotnsot’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v OR
Okresného saudu Pre$ov, odd.Sro, vl. & 25320/P

Ing.arch. Mariana Boskova
Ing. Vladimir Bosko

TATRABANKA, Humenné
2922867988/1100

SK19 1100 0000 0029 2286 7988
46 461 701

2023399279

+421(0)905 815 064, 0908 982 130
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Cl 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zaviizuje pre objedndvatel'a vykonat' dielo uvedené v ¢lanku 2 zmluvy (dalej len
.dielo™), ¢innost autorského dozoru uvedend v élanku 3 zmluvy (d’alej len ,¢innost’ autorského
dozoru®). Objednavatel’ sa zaviizuje zaplatit’ za vykonanie diela cenu uvedent v ¢lanku 6 tejto
zmluvy.

CL2
VYMEDZENIE DIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje, e pre objedndvatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve vypracuje aodovzdd projektovi  dokumenticiu s podrobnost'ou  realizatnej
dokumentacie stavby (dalej len ,,DRS™) pre stavbu:

»IL etapa rekonstrukcie hlavného kasticl'a Zemplinskeho mizea v Michaloveiach”
vrozsahu a mnoZstve podla Opisu predmetu zdkazky, ktory tvori prilohu Vyzvy zo dna
14.10.2016.

Na predmet diela v zmysle tohto &lanku sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Podrobny rozsah a obsah predmetu diela podl'a tohto ¢lanku je uvedeny v Opise predmetu
zakazky ako prilohy Vyzvy objedndvatel’a na predkladanie ponik vramci zadivania
zakazky postupom podla § 117 zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani zo dna
14.10.2016.

L3
PREDMET CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pre Objedndvatela bude vykonavat’ &innost autorského dozoru (d'alej
tieZ aj .,,AD") na stavbe ,, II. etapa rekonstrukcic hlavného kastiel’a Zemplinskeho muzea v
Michaloveiach® v rozsahu aza podmienok uvedenych vtejto Zmluve av Opise predmetu
zékazky ako prilohy Vyzvy objedndvatel’a na predkladanie ponik v ramei zaddvania zakazky
postupom podl'a § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardavani zo diia 14.10.2016.

Na uéely vykonu &innosti autorského dozoru podla tejto zmluvy sa pre zhotovitela pouZiva aj
oznacenie ,,autorsky dozor”,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za vykon AD sa nepovaZuji pripady, kedy je zhotovitel v ramci
uplatnenia prav objednavatela zo zodpovednosti za vady zhotovitela povinny odstranit’
preukazatené chyby DRS (napriklad nestlad vykazu vymer a vykresovej asti PD. nesulad
skutoného stavu so zakreslenym stavom a podobne) a to aj v pripade, ak sa tieto stan(i zjavné
pocas realizicie stavebnych prac.

Cl 4
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu objednavatel’ v rimei postupu zaddvania zikazky poskytol vietky
potrebné doklady a vysvetlenia, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla

tejto zmluvy.

V priebehu vykonavania diela (DRS) sa minimalne dvakrat za mesiac uskuto¢ni pracovné
rokovanie medzi zhotovitel'om a objednavatel'om (d'alej len ..pracovné rokovanie™), pripadne za
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acasti d’alsich dotknutych subjektov podla poziadaviek objednavatel’a alebo zhotovitel'a. Bez
ohladu na znenie predchadzajicej vety sa zmluvné strany dohodli, Ze prvé pracovné rokovanie
sa uskutoéni pred zacatim realizacie diela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zipis (d'alej len
.zapis z pracovného rokovania®), ktorého rovnopis obdrzi kazdd zmluvna strana a ktory je
podkladom v zmysle bodu 5.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny poéas pracovnych rokovani
objednavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela. Termin ako aj zoznam ucastnikov
pracovn¢ho rokovania dohodne zhotovitel s objednavatelom spravidla 7 dni vopred pred jeho
konanim.

Objednivatel’ sa zaviizuje, Ze poc¢as plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie, ato najmi poskytovanim upresiujicich alebo
dopliiujicich udajov alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na splnenie predmetu zmluvy
v stlade s touto zmluvou.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 4.3 tohto élanku v lehote
a spisobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sa zaviizuje v pripade potreby vykonat’ bezodplatne zmeny v DRS, ktorych potreba
vznikne v désledku vyjadreni a/alebo stanovisk prislusnych organov Statnej spravy a to aj pocas
realizacie stavebnych prac, podkladom pre ktoré je DRS.

CL5
TERMIN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje dorucit’ DRS po zapracovani pripomienok zo zavereéného prerokovania
do sidla objednavatel'a najneskér do 31. 12. 2016 pre éast’® A a B v rozsahu a za podmienok
uvedenych v Opise predmetu zikazky ako prilohy Vyzvy objednivatel’a na predkladanie
ponik v ramci zadavania zakazky postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani zo diia 14.10.2016 a do 28.2.2017 pre ¢ast’ C uvedent v Opise predmetu zakazky
ako prilohy Vyzvy objednavatela na predkladanie pondk vramci zadivania zakazky
postupom podla § 117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani zo dia 14.10.2016.
Diiom doruéenia jednotlivych ¢asti DRS do sidla objednavatela, v ¢leneni a terminoch (pre Cast’
A a cast' B do 31.12.2016 a pre Cast’ C do 28.02.2017) podla bodu 5.1, sa zac¢ina preberacie
konanie ato samostatne vo vztfahu ku kazdej ¢asti DRS. Ugelom preberacicho konania je
zistenie skutocnosti, ¢i DRS spfﬁa kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve
ajej stcastiach (priloh). Na Ggely tejto zmluvy DRS nespifia poZiadavky uvedené v tejto
zmluve, ak ma vady, ktoré st objednavatel'om zistitel'né pri vynaloZeni obvyklej starostlivosti
pocas preberacicho konania, alebo nespliiia aj d'alsie poziadavky uvedené v tejto zmluve, opise
predmetu zakazky (dalej len ,sit'azné podklady™) a dal§ich podkladov poskytnutych v ramei
zadavania zakazky zo dia 14.10.2016 (dalej len ,,zjavné vady*).

Preberacie konanie je skonfené diiom podpisania preberaciecho protokolu objednavatelom a
zhotovitel'om. V preberacom protokole deklaruje objednavatel’ skutoénost’, Ze DRS nema v dei
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutognost’ uvedent v prvej vete bodu 5.7
tohto ¢lanku.

Objednavatel’ sa zavizuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do 20 dni odo dia dorucenia
DRS. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi objednévatel’
a druhy zhotovitel. Zhotovitel sihlasi, aby objednavatel’ po¢as lehoty uvedenej v prvej vete
tohto bodu poskytol dielo na vyjadrenie organom a organizaciam, ktorych vyjadrenie je
potrebné k stavebnému povoleniu.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutoénost’, Ze DRS ma zjavné vady, oznami
pisomne tito skutoénost’ zhotovitelovi odoslanim doporuéenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitel'a v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto ¢lanku (d'alej len ,,oznamenie o zjavnych
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vadiach®). V oznameni o zjavnych vadach uréi objednavatel’ su¢asne lehotu na odstrinenie
zjavnych vad. Lehota na odstranenie zjavnych vid nesmie byt kratsia ako 10 pracovnych dni.
Odo diia odoslania oznimenia o zjavnych vadich lehota uvedend v bode 5.4 tohto ¢Elanku
neplynie. Odo diia doru¢enia DRS spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitel'a, ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadich boli odstranené, do sidla objedndvatela, plynie lehota
uvedend v &lanku 5.4 dalej, pricom sa jej dizka sidasne predizuje o 7 dni (dalej len ,predizené
preberacie konanie®™).

Ak objednavatel poéas prediZzeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a DRS uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel' vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podla bodu
5.4 tohto ¢lanku.

V pripade, ak objednavatel’ v ramci preberacicho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstrinené postupom podla tohto &lanku, objednavatel’ pisomne vyzve
zhotovitel'a k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni DRS, a to ku driu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluynymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberaciecho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defi odovzdania DRS zhotovitel'om objednavatel'ovi a sti¢asne aj za defi prevzatia
DRS objednavatel'om od zhotovitel'a.

Predpokladana doba vykonu AD na stavbe je uréena dobou vykonavania stavebnych prac podla
bodov 5.11 a 5.12 tohto &lanku.

Stavebné price sa na ucely tejto zmluvy povazuji za skonené diiom nadobudnutia
pravoplatnosti  kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu 1. etapa rekon$trukeie hlavného
kastiel'a Zemplinskeho muazea v Michaloveiach®.

Zhotovitel' je povinny zacat" vykonavat &innost’ autorského dozoru odo dna uvedeného
v pisomnom oznameni objednavatel'a o odovzdani staveniska ktoré sa objednavatel’ zaviizuje
zaslat’” doporudenou zasielkou adresovanou do sidla zhotovitel'a najneskor sedem dni pred
zatatim stavebnych pric. Cinnost’ AD sa skonéi najskor diiom nasledujicim po dni ukonéenia
kolaudaéného konania. PoCas vykonu ¢innosti AD sa zhotovitel' zavizuje zuCastiiovat' na
pravidelnych pracovnych poradach na stavenisku medzi zastupcami zhotovitel'a a inymi
aéastnikmi stavebnych prac minimdlne raz za Strnast’ (14) dni, pokial nie je v tejto zmluve alebo
jej sucastiach (prilohach) uvedené inak, Termin uskutoénenia pracovnej porady objednavatel
oznami zhotovitel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni pred jej konanim prostrednictvom emailu,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii inak.

CL6
CENA DIELA a AD
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov
(dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlaky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach (d'alej len ,,vyhlaska™) a si v nej zahrnuté vsetky
naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za tcelom riadneho vykonania diela a
autorského dozoru. .

a) Cena za DRS bez DPH v EUR: 18.000,- €

(slovom: osemntacttisiceur) Nie sme platcami DPH.

b) Cena za AD bez DPH v EUR: 20,- €/ za hod.

6.3

( slovom: dvadsat’eur za hodinu)
Celkova vyska odplaty nepresiahne finanént ¢iastku 1000,- €.
(slovom: jedentisiceur). Nie sme platcami DPH,

Zhotovitel’ vyhotovi faktaru v Siestich vyhotoveniach za DRS ako celok aZ na zéklade vietkych
preberacich protokolov podpisanych oboma zmluvnymi stranami podla tejto zmluvy ato do 15
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dni odo dia podpisania posledného preberacicho protokolu. Na ucely fakturacie sa za den
dodania DRS povaZzuje deii podpisania posledného preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel” vystavi faktiru v Siestich vyhotoveniach za AD do 30 dni odo dia nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, pripadne ak sa kolauda¢né rozhodnutie nevyzaduje,
tak do 30 dni od riadneho prevzatia stavebnych prac. Cena za vykon AD zahfiia okrem
nakladov uvedenych vbod 6.1 tejito zmluvy aj vietky ostatné naklady, pripadne odmenu
zhotovitela a to najmd nahrada za Cas straveny na stavenisku alebo na pracovnych poradach,
cestovné niklady a/alebo nihrady za stratu casu, ako aj naklady suvisiace s planografickymi
pracami v ramei vykonu AD.

Zhotovitel je povinny vyhotovit’ samostatné faktiiry, a to zvIast pre DRS a zvIast pre AD.
Splatnost’ faktiry je tridsat’ kalendarnych dni odo diia jej doporuceného dorucenia do sidla
objednavatela. Zhotovitel' vyhotovi faktiru v pisomnej forme, jej tabulkové prilohy vsak
sGcasne predlozi aj v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

Faktra musi obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu podla § 74 zikona &. 222/2004 7. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Na faktire bude uvedené Cislo zmluvy
a predmet fakturdcie, referentné Cislo u objednavatela, bankové spojenie v zmysle zmluvy
a d'alSie nalezitosti uvedené v sataznych podkladoch. Ak fakt(ra nebude obsahovat vydie
uvedené Gdaje alebo ak bude obsahovat’ nespravne udaje, objednavatel’ je opravneny takito
fakturu vratit' zhotovitel'ovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vrateni. V tomto
pripade plynutic lehoty splatnosti takejto faktiry sa preruduje a novéa lehota splatnosti zaéne
plynat’ diiom nasledujiicim po dni dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatela.

Zmluvné strany mézu uzatvorit' dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajuci ztejto zmluvy alebo sa meni rozsah alebo obsah Einnosti AD vyplyvajici z tejto
zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, pripadne obsahu alebo rozsahu
¢innosti AD, ktord nebola predvidatelna v Case uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac
prace™). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac
pracami alebo pisomna poziadavka objednavatel'a na naviac prace.

V pripade zmeny ceny podla bodu 6.8 naviac prace budi ocenené podla jednotkovych cien
uvedenych v ponuke zhotovitel'a predloZenej v ramci zadavania zakazky, vysledkom ktorej je
tato zmluva. V pripade, ak v ¢ase vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle platného
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych &innosti — UNIKA 2016
(d'alej len ,,cennik™) nizsie ako jednotkové ceny podla predchadzajicej vety, zmluvné strany sa
dohodli, Ze vychodiskovymi cenami bud( ceny podla platného cennika. Uvedené plati aj
v pripade naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaji v ponuke zhotovitel'a v ramci
verejného obstardvania, vysledkom ktorého je tito zmluva.

L7
SANKCIE

V pripade omeSkania zhotovitel'a s doru¢enim DRS, resp. jej ¢asti v sulade s &lankom 5 tejto
zmluvy zavizuje sa zhotovitel’ zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % z ceny
DRS vratane DPH za kazdy i zadaty deit omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost' odstranit’ zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach v lehote uvedenej v bode 8.4 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 200 Eur (slovom dvesto eur) za kazdy i zadaty dei,
pokial’ porusenie povinnosti trva, Ustanovenie bodu 7.9 tym nie je dotknuté.

V pripade omeskania objedndvatel'a s ihradou faktary, zhotovitel' ma narok na zaplatenie Groku
z omeSkania vo vySke podla vSeobecne zéviizného pravneho predpisu upravujiceho vyiku
arokov z omeskania.

Za neospravedlnenii neicast’ zhotovitel'a na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane
dohodnutych alebo vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok vznika
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objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: piit'sto cur), ak bol
zhotovitel’ vyrozumeny o ich konani minimalne 3 pracovné dni vopred.

V pripade, ak zhotovitel porusi akiukol'vek povinnost’ uvedent v tejto zmluve vratane jej sucasti,
ini ako povinnost' uvedenii v bodoch 7.1, 7.2, 74, 7.7, 7.8 a7.9 tohto Clanku, vzniki
objednavatel'ovi nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 Eur (slovom dvesto eur) za
kazdy izacaty deii pokial' porusenie povinnosti trva a za kazdé takéto porusenie samostatne.
Ustanovenia bodov 7.7, 7.8 a 7.9 tym nie je dotknuté.

Tymto ¢lankom nie s dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktord vznikne
zmluvnej strane poruienim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 11.2 all.3 tejto zmluvy ma
objednévatel’ pravo na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume zodpovedajicej 20 %
z ceny diela uvedenej v bode 6.2 pism. a) tejto zmluvy, ktora zahfiia aj DPH (v pripade, ak sa pri
cene za dielo uplatiiuje DPH).

V pripade, ak vada DRS spociva v nestlade zakresleného stavu so skutoénym stavom a/alebo
neuvedeni vietkych poloziek vramei vykazu vymer a/alebo ich uvedenie v nespravnom
mnozstve a/alebo rozsahu oproti vykresovej asti a/alebo skutoénému stavu, v doésledku ktorych
objednavatelovi vznikn akékolvek daliie naklady shvisiace s realiziciou stavebnych pric,
podkladom pre ktoré je DRS, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu v
sume rovnajlicej sa cene tychto stavebnych pric naviac.

V pripade, ak v ddsledku vad DRS budi voéi objednavatel'ovi uplatnené akékol'vek spravne
alebo iné administrativne sankcie zo strany prislusnych organov $tatnej spravy v penaznej
forme, zhotovitel' je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvn( pokutu za poruSenie jeho
povinnosti dodat’” DRS bez vad v sume rovnajicej sa sume pokuty alebo iného spravneho
postihu uplatneného voci objednavatelovi prislusnym organom $tatnej spravy a to do 15 dni odo
dia doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela na jej ihradu.

ClL8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA a AD

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri vykondvani predmetu zmluvy bude postupovat’ s odbornou
starostlivostou, bude dodrziavat’ ustanovenia vieobecne zaviiznych pravnych predpisov
platnych a idinnych v Slovenskej republike a prisluiné technické normy vztfahujice sa na
predmet zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje, e predmet zmluvy vykond podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve,
vo Vyzve zo dia 14.10.2016 vratane jej priloh a Opisu predmetu zakazky, ze bude mat’
vlastnosti uréené v tejto zmluve, Vyzve zo dita 14.10.2016 vratane jej priloh, Opisu predmetu
zikazy a Zze bude bez vad.

Ak pri vykonavani predmetu zmluvy zhotovitelom vznikn( nejasnosti tvkajice sa vlastnosti
diela alebo sposobu jej vykondvania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto zmluvy,
zhotovitel sa zaviizuje pri ich rieSeni riadit’ sa prislu$nymi pisomnymi pokynmi objednavatela,
pisomnymi dohodami zmluvnych stran tykajucimi sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych
stretnuti.

Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit’ vadu diela, ktord sa prejavi v zarucnej dobe, ktora zaina
plynat’ diiom nasledujiicim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami tejto zmluvy, a konéiuplynutim piatich rokov odo dina, v ktorom nadobudne
pravoplatnost” kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu ,II. etapa rekonstrukcie hlavného kastiel’a
Zemplinskeho muzea v Michaloveiach® alebo v pripade, ak sa kolaudaéné rozhodnutie
nevyzdauje, tak uplynutim piatich rokov odo diia protokolarneho prevzatia stavebnych prac a to
bezodplatne a bezodkladne, najneskor viak do 7 pracovnych dni, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Objednavatel’ sa zaviizuje oznamit' vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (d'alej len ,ozniamenie o vade™). Objednavatel’ sa zaviizuje zhotovitel'ovi
pisomne potvrdit skutoénost’, Ze vada diela bola odstranena, az po jej skutoénom odstraneni.
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Za vady DRS sa povazuji napriklad nestlad zakresleného stavu so skutocnym stavom.
neuvedenie vietkych poloziek vramci vykazu vymer, resp. ich uvedenie v nesprivnom
mnozstve a/alebo rozsahu oproti vykresovej ¢asti a/alebo skutoénému stavu.

CLo9
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE,
AUTORSKE PRAVO

Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela ditom
podpisania preberacicho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorikol'vek ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spliia  nalezitosti autorského dicla podla  Autorského zdkona, zhotovitel' udeluje,
objednavatelovi diiom prevzatia diela podla tejto zmluvy licenciu podla § 65 Autorského
zakona, a to vyhradn(, neobmedzent (bez ¢asového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v §19 ods. 4 Autorského zakona tak, aby dielo mohol pouzivat’ na vlastni potrebu
(najmé za Ucelom zhotovenia stavby, oprava a idrzba stavby, pripadne aj na iné s tym stvisiace
Gcely) aza tymto Gcelom ho poskytovat' aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie tloh
objednavatela, Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnat
organom a organizaciam S§tatnej spravy auzemnej samospravy pre plnenie ich dloh vo
vieobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel ziroven udeluje diiom prevzatia dicla
objednavatel'ovi pravo udelit’ tretej osobe stihlas na pouzite diela v rozsahu udelenej licencie
a tiez suhlas na postpenie licencie.

Zmluvné strany sa zaroveil dohodli, Z¢ odmena zhotovitel'a v zmysle bodu 9.2 tohto ¢lanku je
zahrnutd v celom rozsahu v cene uvedenej v ¢lanku 6.2 pism. a) tejto zmluvy.

Lo
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych strin aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved'ou objednavatela.

V pripade ziniku zmluvy dohodou zmluvnych strdn sa upravia aj vzajomné néroky zmluvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou
ku diiu zaniku zmluvy dohodou,

Odstapenie od zmluvy musi mat’ pisomnG formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila) a jeho u¢inky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost’ porusila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitel'om sa
povazuje omeSkanie zhotovitela so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto zmluvy o viac
ako 30 dni, alebo v pripade povinnosti, pri ktorych omeSkanie netrva (jednorazova povinnost’ —
napriklad neospravedlnené neacasti podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy), sa za podstatné porugenie
zmluvy povaZuje opakované porudenic jednorazovej povinnosti vyplyvajlcej mu z tejto zmluvy.
Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje aj postipenie akéhokol'vek prava vyplyvajiceho
z tejto zmluvy na tretiu osobu bez sthlasu objednavatela.

Pre priavnu Upravu odstipenia od zmluvy avzidjomnych narokov zmluvnych stran zneho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorgich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat’ zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved® musi maft
pisomna formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zaéina plynit’ prvym diiom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doruéena do sidla
zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 10.5 ma objednavatel’ narok, aby mu zhotovitel
v lehote dvoch tyzdiiov odo dita uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doruc¢enim do jeho
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sidla, resp. tie asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym spésobom
dodania, v stave zodpovedajiicemu rozpracovaniu diela ku ditu uplynutia vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 10.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel' narok, aby mu
objednavatel’ zaplatil ¢ast’ ceny za splnenie predmetu zmluvy zodpovedajicu vykonanym
pracam na predmete zmluvy ku diiu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné, fakturainé
a licenéné podmienky primerane platia ustanovenia tejto zmluvy.

Cl. 11
OSTATNE USTANOVENIA

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie predmetu
tejto zmluvy, zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych
stihlasov a uzatvorenie dohdd za podmienok uvedenych v prislusnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych a a¢innych v Slovenskej republike a podla sitaznych podkladov.
Finanéné naroky s tymto shvisiace znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' pri zhotovovani dicla ustanovenic § 42 ods. 3 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov a vietky d’alsie ustanovenia daného zikona vzt'ahujiice sa na obmedzenia
pri oznalovani konkrétnych typov, vyrobcov, vyrobnych postupov, ktoré moZu viest
k znevyhodneniu alebo vylideniu hospodarskych subjektov v postupe zaddvania zikazky na
predmet zakazky. ktorého podkladom bude DRS.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objednavatelovi sucinnost’ nevyhnutnii pri vysvetlovani
stitaznych podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v silade s § 48 zakona o verejnom
obstardvani pre vyber zhotovitel'a stavebnych pric, ktoré budi realizované na ziklade DRS.
Zhotovitel' je povinny v tejto shvislosti pripravit’ odpovede pre objednavatela na otazky
uchadzacov tykajicich sa technickych Specifikdcii, vykazov vymer a vykresovej casti alebo aj
inych skutodnosti tykajicich sa DRS a to najneskdr do 48 hodin od vyZiadania objednavatel'om
prostrednictvom emailovej komunikacie.

L 12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Priva apovinnosti zmluvnych strin neupravené vtejto zmluve sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov
platnych a a¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit’ a dopliat len na zéklade ¢islovanych a pisomnych dodatkov. Dodatok
k zmluve, ktory predkladda zhotovitel' musi obsahovat’ v preambule dovod uzavretia tohto
dodatku. Dodatok k zmluve musi byt" podpisany opriavnenymi zastupcami zmluvnych stran,
pricom podpisy musia byt' na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu
dodatku k zmluve nedo$lo. Zmluvné strany st povinné pri uzavreti dodatku k zmluve
postupovat’ v stilade s prislugnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnit’ s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti)
vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchddzajiceho pisomného sahlasu objednavatel'a.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, zktorych s tri rovnopisy uréené pre
objedndvatela a dva rovnopisy pre zhotovitela.

Zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a.

Zmluvné strany vyhlasujli, ¢ sa sobsahom zmluvy oboznamili, tato uzatvorili slobodne
avazne, 7e sa zhoduje sich prejavom véle asvoj sthlas sjej obsahom potvrdzujii svojim
vlastnoruénym podpisom,

Sacastou zmluvy st sutazné podklady objednavatela (vyzva na predkladanie pontk) vritane
Opisu predmetu zakazky a jeho priloh, ponuka zhotovitel'a a pripadné vysvetlenia poskytnuté
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objednivatelom v procese zaddvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva. Vysvetlenia
poskytnuté objednavatel'om, ktoré menia alebo dopliiiaji sitazné podklady maji prednost’ pred
tymito podkladmi. Skutoénost, ze akykol'vek z uvedenych dokumentov nie je fyzicky pripojeny
k zmluve, ale tato zmluva na neho odkazuje, nema vplyv na skutoCnost’, Ze je suéast'ou tejto
zmluvy.

12.8 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého ¢i docasného charakieru,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviizkov podla tejto zmluvy a Ze pri predloZeni
svojej cenovej ponuky:

12.8.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla tejto zmluvy, dokladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuji Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

12.8.2 preveril miestne podmienky na mieste, ktoré sa tyka vypracovania diela; zahrnul vietky
technické a dodacie podmienky do kalkuldcie celkovej ceny za dielo podl'a tejto zmluvy;

12.8.3 neexistujii akékol'vek iné poziadavky zhotovitel'a okrem tych, ktoré by zhotovitel' mohol
uplatnit’ v procese vysvetl'ovania sutaznych podkladov v ramei verejného obstaravania,

12.9 Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d'alSie prekazky a zmeny. ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podla bodov 12.8 a nasledne 12.8.1, 12.8.2 a/alebo 12.8.3 na vlastné nebezpecenstvo
a vlastné niklady bez akéhokol'vek dopadu na zmenu ceny za dielo podTa tejto zmluvy.

V Michaloveiach dnia 31.10.2016 V Michalovciach dia 31.10.2016
Objednavatel” Zhotovitel’:
Zemplinske mazeum v Michalovclach
Kostolné nam. &1 BOSKOV $.1.0
. 0070 0018 5094
: 2023399279

Megr. Maros Demko i l;]"ga rch. Mariana Bo&kova

riaditel’ {3 konatel’
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