

10/2018

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: **Zemplínske múzeum Michalovce**
(kultúrne zariadenie KSK, zriadené rozhodnutím č. 2023/2009-RU18/8111)
Sídlo: **Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: **Mgr. Maroš Demko, riaditeľ ZM**
IČO: 312 977 49
DRČ: 2020747850
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0018 5094
Kontaktné osoby: Mgr. Maroš Demko – vo veciach zmluvných

ďalej len „zhotoviteľ“

a

Objednávateľ: **Ladislav Kočiš a Mária Kočišová**
Bydlisko: **Vatecká ul. č. 14, 080 05 Prešov**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktné osoby: Ladislav Kočiš – vo veciach zmluvných

ďalej len „objednávateľ“

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby **„Rodinný dom a jeho napojenia na Tl“**, na pozemku parc. č. KN-C 1158/109 v k. ú. Fintice. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia č. KPUPO-2018/6524-03/24051/UI zo dňa 27. marca 2018 oprávnenou právnickou osobou – zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou podľa par. 35a pamiatkového zákona.
2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR.

3. Archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

a) **1. etapa výskumu**

Archeologický výskum bude vykonaný v dostatočnom predstihu pred samotnou realizáciou stavby. Bude pozostávať zo strojného odstránenia pôdneho krytu v rozsahu stavby rodinného domu a prípadných ďalších stavebných zásahov, súvisiacich so stavbou (IS a pod.). Terénna situácia bude graficky a fotograficky dokumentovaná. V prípade, že bude potrebná doplnková etapa výskumu, bude realizovaná v priebehu stavebných prác formou sledovania zemných zásahov pod úrovňou pôdneho krytu, so záchranou a dokumentáciou archeologických situácií a nálezov. Potreba a rozsah doplnkovej etapy budú dohodnuté na základe výsledkov úvodnej fázy výskumu.

b) **2. etapa výskumu**

V prípade, že v 1. etape budú na ploche stavby **zistené archeologické objekty**, uskutoční sa následne 2. etapa výskumu. V jej priebehu bude realizovaný ručný odkryv archeologických objektov v celosti a súčasne ich grafická, fotografická a geodetická dokumentácia v zmysle platnej vyhlášky.

Po skončení 2. etapy výskumu, v prípade objavenia sa archeologických nálezov, uskutoční sa ich základné ošetrovanie, konzervovanie, dokumentovanie a prípadná rekonštrukcia. Bude spracovávaná terénna dokumentácia archeologického výskumu, vyhodnocované výsledky výskumu a vypracovávaná záverečná výskumná dokumentácia.

Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s predmetným rozhodnutím KPÚ Prešov tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemkoch, na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou
- b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu podľa § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. a odovzdať ju KPÚ Prešov, lehotu na odovzdanie VD určil KPÚ Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu

2. Povinnosti objednávateľa:

- a) počas archeologického výskumu bude objednávateľ spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických nálezov
- b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečí:
 - vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum
 - situácie a plány potrebné k realizácii výskumu
 - na realizáciu archeologického výskumu stavebník zabezpečí zemný mechanizmus (bager s plochou svahovacou lyžicou) a 1-2 robotníkov na pomocné výkopové práce
 - geodetické zameranie výsledkov výskumu (pôjde o archeologické objekty preskúmané počas prípadnej 2. etapy výskumu)

- c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho výskumu pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch

Čl. III. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena:

- a) Cena za realizáciu archeologických prác v rámci 1. etapy archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: **200, - Eur**

V prípade, že výskum bude negatívny, je v tejto cene zahrnuté aj spracovanie záverečnej výskumnej dokumentácie.

Zemplínske múzeum nie je platcom DPH.

- b) Cena za 2. etapu archeologického výskumu bude vypočítaná **iba podľa skutočne odpracovaných a objednávatelom odsúhlasených hodín** v kategórii:

odborný pracovník – archeológ 10,00 Eur/hod.

Táto etapa výskumu sa bude realizovať iba v prípade objavenia sa archeologických objektov počas 1. etapy.

2. Platobné podmienky:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za 1. etapu výskumu do 30 dní od jej ukončenia na základe predloženej faktúry.
- b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu uhradí objednávatel zhotoviteľovi do 30 dní od ukončenia terénnej časti výskumu na základe predloženej faktúry.

Čl. IV. Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t.j. porušenia ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávatel sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplacením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov.


Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá je nimi vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Michalovciach, dňa 26.4.2018

Vo Finticiach, dňa 27.4.2018

Za zhotoviteľa:


Smeľská ulica 1, Michalovciach
Košice
IBAN: SK290180000000007000185094
IČO: 1297749
DIČ: 20747850
2

Mgr. Maroš Demko
riaditeľ ZM

Za objednávateľa:

Ladislav Kočíš
Mária Kočíšová




Smeľská ulica 1, Michalovciach	
Košice	
IBAN: SK290180000000007000185094	
IČO: 1297749	
DIČ: 20747850	
2	